

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบแคชเชียร์ 1 ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 มกราคม 2562
เป็นเงิน 2,575,430.00 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)
4. ค่า Hardware -
5. ค่า Software -
6. ค่าพัฒนาระบบ 2,575,430.00 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	Project Manager	1	180	429,000
2	System Analyst	1	90	193,050
3	Software Architect	1	90	193,050
4	Database Administrator	1	90	171,600
5	Senior Programmer	1	270	450,450
6	Developer / Programmer	3	270	1,081,080
7	Tester	1	60	57,200

(1) ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง

7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ -

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

8.1 นายธนพ ปัญญาพัฒนากุล ประธานกรรมการ

8.2 นางขวัญจิต ผ่องอำไพ กรรมการ

8.3 นางสาวกาญจนา ปานะบุตร กรรมการ

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

9.1 อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบแคชเชียร์ 1 ระบบ

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ

หัวหน้าหน่วยงาน : นางสาวสุรีย์ ไตรรัตน์กุล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง :

ผู้รับผิดชอบ :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1) นายธนพ ปัญญาพัฒนากุล | ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ |
| 2) นางขวัญจิต ผ่องอำไพ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| 3) นางสาวกาญจนา ปานะบุตร | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น 2,500,000.00 บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ 2,575,430.00 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตราทั่วไป (เดือน)	เกณฑ์ราคากลาง 1.43 (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	Project Manager	1	50,000	71,500	180	429,000
2	System Analyst	1	45,000	64,350	90	193,050
3	Software Architect	1	45,000	64,350	90	193,050
4	Database Administrator	1	40,000	57,200	90	171,600
5	Senior Programmer	1	35,000	50,050	270	450,450
6	Developer/Programmer	3	28,000	120,120	270	1,081,080
7	Tester	1	20,000	28,600	60	57,200
จำนวนเงินรวม						2,575,430

(1) ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง (คูณด้วย 1.43 เป็นตัวคูณค่าตอบแทน: Mark Up Factor)

* ที่มา คำนวณจากระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (2)

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน(บาท)
จำนวนเงินรวม			0.00

(2) ใช้ "เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์" ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				0.00

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน(คน)	อัตรา(บาท)	ระยะเวลา (วัน)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม					0.00

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				0.00

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			0.00

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบแคชเชียร์ 1 ระบบ

หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ

หัวหน้าหน่วยงาน : นางสาวสุรีย์ ไตรรัตน์กุล

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง :

ผู้รับผิดชอบ :

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1) นายธนพ ปัญญาพัฒนากุล | ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ |
| 2) นางขวัญจิต ผ่องอำไพ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| 3) นางสาวกาญจนา ปานะบุตร | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |

ค่าใช้จ่ายบุคคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	2,575,430	บาท
ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	ไม่มี	
ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	ไม่มี	
ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	ไม่มี	
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	ไม่มี	
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	ไม่มี	