




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ..... การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานและทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ	
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง	
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒๗๕,๖๙๕.- ดอลลาร์สหรัฐ	
๓.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐	
	เป็นเงิน..... ๒๗๕,๖๙๕.- ดอลลาร์สหรัฐ ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ดังนี้	
๔.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
	๔.๑ บริษัท SRI-IN SERVICE CO.,LTD	
	๔.๒.....	
	๔.๓.....	
๕.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
	๕.๑ นายฉัตรนพดล อักษรสวัสดิ์ ลงชื่อ 	
	๕.๒ นายพิรภัทร บุญศรีโรจน์ ลงชื่อ 	
	๕.๓ นายธเนศร์ คงเดชาชาญ ลงชื่อ 	

**รายการการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงาน
และทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง**

๑. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตฯ
 - ๑.๑ งานระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคาร
 - ๑.๑.๑ งานทำความสะอาดพื้นผิว และขนย้ายเศษวัสดุ
 - ๑.๑.๒ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว/อุดรอยร้าวพื้นผิวคอนกรีต
 - ๑.๑.๓ งานสารเคลือบผิว
 - ๑.๑.๔ งานกันซึมในส่วนที่เป็นพื้นกระเบื้อง
 - ๑.๒ งานทาสีภายนอกอาคาร
 - ๑.๒.๑ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและลอกสีเดิมออก
 - ๑.๒.๒ งานขัดล้างทำความสะอาด
 - ๑.๒.๓ งานทาสีภายนอกอาคาร
 - ๑.๒.๔ งานทาสีน้ำภายนอกอาคาร
 - ๑.๓ งานปูกระเบื้องยางใหม่ชั้น ๒ และชั้น ๓
 - ๑.๓.๑ งานรื้อกระเบื้องยางของเดิมออก และเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ สنج. เพื่อเตรียมพื้นที่
 - ๑.๓.๒ งานขุดล้างทำความสะอาดพื้นที่
 - ๑.๓.๓ งานปูกระเบื้องยางพีวีซี
 - ๑.๔ งานศาลาไทย
 - ๑.๔.๑ งานรื้อถอนหลังคาไม้ของเดิมออก พร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่
 - ๑.๔.๒ งานเปลี่ยนจั่วไม้หลังคาใหม่ทั้ง ๒ ด้าน (ด้านละ ๖ ม. ๒ ด้าน = ๑๒ ม.)
 - ๑.๔.๓ งานติดตั้งหลังคาไม้ซีดาร์ตามชั้นตอน
 - ๑.๔.๔ งานเปลี่ยนไม้กรอบสันหลังคา
 - ๑.๔.๕ งานเปลี่ยนไม้เชิงชาย ๑"x๘" (๒ แผ่นซ้อนกัน)
 - ๑.๔.๖ งานทาสีตัวอาคารใหม่หมดทั้งหลัง
 - ๑.๔.๗ งานทาสีโครงหลังคาไม้
 - ๑.๔.๘ งานติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่
 - ๑.๔.๙ งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า
 - ๑.๔.๑๐ งานทาสีภายในปลวกที่โครงไม้ทั้งหมด
 - ๑.๔.๑๑ งานทาเคลือบน้ำยากันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
๒. งานการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
 - ๒.๑ งานทาสีภายนอกอาคาร
 - ๒.๑.๑ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและลอกสีเดิมออก
 - ๒.๑.๒ งานขัดล้างทำความสะอาด
 - ๒.๑.๓ งานทาสีภายนอกอาคาร
 - ๒.๑.๔ งานทาสีน้ำภายนอกอาคาร
 - ๒.๑.๕ งานทาสีงานไม้ วงกบ บานประตู และหน้าต่าง (ภายนอก)
 - ๒.๒ งานห้องผู้ติดตาม ขนาด ๔.๒๐x๔.๐๐ ม.
 - ๒.๒.๑ งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและทาสีผนังใหม่
 - ๒.๒.๒ งานขัดล้างทำความสะอาด และทาสีหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐x๑.๕๐ ม.

- ๒.๒.๓ งานเปลี่ยนบานประตูไม้เนื้อแข็ง และทาสีประตู ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.
- ๒.๒.๔ งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก
- ๒.๒.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคิลิก
- ๒.๒.๖ งานรื้อถอนระบบสายไฟฟ้าใหม่, สวิตซ์ และดวงโคม
- ๒.๒.๗ งานติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่
- ๒.๒.๘ งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า
- ๒.๒.๙ งานติดตั้งสวิตซ์ไฟ และโคมไฟ LED ๓๒ วัตต์
- ๒.๒.๑๐ งานก่ออิฐฉาบปูนพร้อมทาสีปิดช่องเครื่องปรับอากาศของเดิม
- ๒.๓ งานห้องผู้ติดตาม ขนาด ๔.๒๐x๓.๒๐ ม.
 - ๒.๓.๑ งานซ่อมรอยแตกร้าวและทาสีผนังใหม่
 - ๒.๓.๒ งานขัดล้างทำความสะอาด และทาสีหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐x๑.๕๐ ม.
 - ๒.๓.๓ งานเปลี่ยนบานประตูไม้เนื้อแข็ง และทาสีประตู ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.
 - ๒.๓.๔ งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก
 - ๒.๓.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคิลิก
 - ๒.๓.๖ งานรื้อถอนระบบสายไฟฟ้าใหม่, สวิตซ์ และดวงโคม
 - ๒.๓.๗ งานติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่
 - ๒.๓.๘ งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า
 - ๒.๓.๙ งานติดตั้งสวิตซ์ไฟ และโคมไฟ LED ๓๒ วัตต์
 - ๒.๓.๑๐ งานก่ออิฐฉาบปูนพร้อมทาสีปิดช่องเครื่องปรับอากาศของเดิม
- ๒.๔ งานห้องครัว
 - ๒.๔.๑ งานซ่อมรอยแตกร้าวและทาสีผนังใหม่
 - ๒.๔.๒ งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมออก
 - ๒.๔.๓ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดใหม่ พร้อมทาสีน้ำอะคิลิก
 - ๒.๔.๔ งานรื้อถอนระบบสายไฟฟ้าใหม่, สวิตซ์ และดวงโคม
 - ๒.๔.๕ งานติดตั้งสายไฟฟ้าใหม่
 - ๒.๔.๖ งานติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า
 - ๒.๔.๗ งานติดตั้งสวิตซ์ไฟ และโคมไฟ LED ๓๒ วัตต์
 - ๒.๔.๘ งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิกใหม่
 - ๒.๔.๙ งานเปลี่ยนบานประตูไม้เนื้อแข็ง และทาสีประตู ขนาด ๐.๘๐x๒.๐๐ ม.
 - ๒.๔.๑๐ งานขัดล้างทำความสะอาด และทาสีหน้าต่าง ขนาด ๑.๒๐x๑.๕๐ ม.
 - ๒.๔.๑๑ งานขัดล้างทำความสะอาด และทาสีหน้าต่าง ขนาด ๒.๔๐x๑.๕๐ ม.
- ๒.๕ งานเปลี่ยนไม้หลังคา
 - ๒.๕.๑ งานติดตั้งนั่งร้าน
 - ๒.๕.๒ งานรื้อหลังคาของเดิมออก และขนย้ายไปทิ้งนอกพื้นที่
 - ๒.๕.๓ งานปิดกั้นผ้าใบใต้หลังคาชั่วคราว เพื่อป้องกันเศษวัสดุ
 - ๒.๕.๔ งานซ่อมแซมโครงสร้างไม้หลังคา
 - ๒.๕.๕ งานทาน้ำยากำจัดปลวก
 - ๒.๕.๖ งานติดตั้งหลังคาไม้ซีดาร์ตามชั้นตอน
 - ๒.๕.๗ งานเปลี่ยนไม้ครอบสันหลังคา
 - ๒.๕.๘ งานเปลี่ยนไม้เชิงชาย ๑"x๘" (๒ แผ่นซ้อนกัน)

(บานคู่)