

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract และอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ในวงเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๑๙๗,๒๒๕.๐๑ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายแบบ บก. ๐๖
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ รายละเอียดเอกสารแนบท้ายแบบ บก. ๐๖
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นางสาวสายันท์ กองโกย ผู้อำนวยการส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๑
 - ๖.๒ นายอริวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
 - ๖.๓ นางสาวชนิตนาท ญาณกิตติกุล นักการทูตปฏิบัติการ

รายการอุปกรณ์เครื่องตรวจ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract สำหรับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแขวงคำม่วน
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้แผนงานความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 เพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	แหล่งที่มาราคากลาง	ราคากลาง
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ RT-PCR พร้อมเครื่องมือ RNA Extract จำนวน ๙ รายการ ประกอบด้วย					
๑	เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ในสภาพจริง (Real-Time PCR)	๑	เครื่อง	ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย ในระยะ ๒ ปี งบประมาณ	๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	น้ำยาตรวจแยกสารพันธุกรรมของเชื้อ (Coronavirus ๒๐๑๙-nCoV)	๖๐	กล่อง	ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย ในระยะ ๒ ปี งบประมาณ	๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐
๓	เครื่องสกัดกรดนิวคลีอิกบริสุทธิ์กึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automate Nucleic Acid Purification Instrument)	๑	เครื่อง	ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย ในระยะ ๒ ปี งบประมาณ	๔๙๐,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่อง Vortex Mixer	๑	เครื่อง	ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย ในระยะ ๒ ปี งบประมาณ	๘,๐๐๐.๐๐
๕	เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง ขนาดเล็กแบบควบคุมอุณหภูมิ (High Speed Refrigerate Centrifuge)	๑	เครื่อง	ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย ในระยะ ๒ ปี งบประมาณ	๓๔๖,๓๐๐.๐๐
๖	ตู้ปราศจากเชื้อ ขนาด ๓ ฟุต (Biological Safety Cabinet ๓F)	๑	ตู้	ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย ในระยะ ๒ ปี งบประมาณ	๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๗	ตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าลมตามแนวตั้ง (PCR cabinet)	๑	ตู้	ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย ในระยะ ๒ ปี งบประมาณ	๙๓,๐๘๐.๐๐
๘	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)	๑	เครื่อง	ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย ในระยะ ๒ ปี งบประมาณ	๒๒๘,๕๐๐.๐๐
๙	อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลายปริมาณน้อย ๑ ชุด มี ๓ ขนาด (Pipet ๓ Size)	๓	ชุด	ราคาที่เคยซื้อครั้งสุดท้าย ในระยะ ๒ ปี งบประมาณ	๔๓,๓๓๕.๐๐
	รวม				๓,๑๙๗,๒๒๕.๐๐