

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างการควบคุมงาน
รื้อถอนอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (หลังเดิม) พัฒนาพื้นที่ภายใน
และก่อสร้างอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

1. ชื่อโครงการ การควบคุมงานการรื้อถอนอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุง
จาการ์ตา.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กระทรวงการต่างประเทศ / คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ
กรุงจาการ์ตา.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 7,950,000..... บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป การควบคุมงานการรื้อถอนอาคารที่ทำการฯ หลังเดิม พัฒนาพื้นที่ภายใน และก่อสร้างอาคารที่
ทำการฯ หลังใหม่เป็นอาคาร 4 ชั้นในพื้นที่เดิม ตามแบบการก่อสร้างที่ออกแบบไว้และได้รับอนุญาตจากทางการ
ท้องถิ่นให้ทำการก่อสร้างแล้ว.....

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่..... 7 กุมภาพันธ์ 2561..... เป็นเงิน 2,190,550,000..... รูเปียอินโดนีเซีย.....

5. บัญชีประมาณราคากลาง.....

5.1..ราคาคำนวณตามระเบียบว่าด้วยอัตราค่าจ้างควบคุมงานของ National Consultant Bond of
Indonesia หรือ INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia).....

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

6.1 นายกิตติศักดิ์ กล่อมจิตต์ อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

6.2 นายไกรจักร ชีรตยาคินันท์ เลขานุการเอก คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา

6.3 นางสาวธัญลักษณ์ กิจบุญชู เลขานุการโท คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
