

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม ครั้งที่ ๒ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโครงการจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๒ ไปสู่โครงการฯ ระยะที่ ๓ เป็นจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ (สองล้านห้าแสน) เล่ม หรือภายในระยะเวลา ๑ ปี แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๗๖,๘๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากกระทรวงการคลัง)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๙๗๖,๘๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๗๙๐.๗๓ บาทต่อเล่มหนังสือเดินทาง
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างผลิตและให้บริการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน สัญญาเลขที่ ๖๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายธนพล หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง ประชานกรรมการ
 - ๖.๒ นายสันต์ อรุณรักษ์ติชัย นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรรมการ
 - ๖.๓ นายมานะชัย วัฒนาวงสารรัตน์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) กรรมการ
 - ๖.๔ นางสาวณัฐชยา พจนอารีวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๕ นายอภิวัฒน์ อินชิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ