

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และข้อเสนอแนะในการจัดสรรพื้นที่ทำงานในอนาคต กระทรวงการต่างประเทศ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๓,๖๐๕,๒๕๐.- บาท (สามล้านหกแสนห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑,๗๔๕,๐๐๐.- บาท
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
 - ๔.๒.๑ ที่ปรึกษาโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งด้านสถาปัตยกรรม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
 - ๔.๒.๒ ที่ปรึกษาโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งด้านสถาปัตยกรรม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี
 - ๔.๒.๓ หัวหน้าโครงการ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งด้านสถาปัตยกรรม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
 - ๔.๒.๔ สถาปนิก วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทในสาขาใดสาขาหนึ่งด้านสถาปัตยกรรม ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
 - ๔.๒.๕ ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งด้านสถาปัตยกรรม
 - ๔.๒.๖ เจ้าหน้าที่ประสานงาน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ด้านการประสานงาน โครงการ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา บุคลากรหลัก อย่างน้อย ๕ คน และบุคลากรสนับสนุน อย่างน้อย ๓ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑,๓๖๐,๐๐๐.- บาท
 - ๕.๑ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ๑๔๕,๐๐๐.- บาท
 - ๕.๒ ค่าดำเนินการในการสำรวจและเก็บข้อมูล ๑,๐๕๐,๐๐๐.- บาท
 - ๕.๓ ค่าจัดทำรายงานและเอกสารประกอบ ๑๖๕,๐๐๐.- บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ๖.๑ ค่าธรรมเนียมสถาบันการศึกษา ร้อยละ ๑๕ ๕๐๐,๒๕๐.- บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๗.๑ นางสาวธัชพร สุนทรจารย์
 - ๗.๒ นางภัทริรา เจียมปรีชา กิจภากรณ์
 - ๗.๓ นางสาวปัทมา อินโต
๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๘.๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
 - ๘.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว.๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย

ตารางคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ และข้อเสนอแนะในการจัดสรรพื้นที่ทำงานในอนาคต

รายการที่	รายละเอียด/ตำแหน่ง/คุณสมบัติ	จำนวน	หน่วย	ค่าตอบแทน/ราคา	ระยะเวลา	จำนวนเงิน
				(บาท)	(เดือน)	(บาท)
๑	ค่าตอบแทนบุคลากร					๑,๗๔๕,๐๐๐.๐๐
	- ที่ปรึกษาโครงการ (ปริญญาเอก ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี)	๑	คน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓๒๕,๐๐๐.๐๐
	- ที่ปรึกษาโครงการ (ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี)	๑	คน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓๒๕,๐๐๐.๐๐
	- หัวหน้าโครงการ (ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี)	๑	คน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓๒๕,๐๐๐.๐๐
	- สถาปนิก (ปริญญาโท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี)	๒	คน	๓๒,๐๐๐.๐๐	๕	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
	- ผู้ช่วยนักวิจัย (ปริญญาตรี)	๓	คน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕	๓๗๕,๐๐๐.๐๐
	- เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ปริญญาตรี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี)	๑	คน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕	๗๕,๐๐๐.๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					๑๔๕,๐๐๐.๐๐
	- ค่าวัสดุสำนักงาน	-	เหมา	๑๒,๐๐๐.๐๐	๕	๖๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	เหมา	๑๗,๐๐๐.๐๐	๕	๘๕,๐๐๐.๐๐
๓	ค่าดำเนินการในการสำรวจและเก็บข้อมูล					๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าจ้างสำรวจและเก็บข้อมูลการใช้งานพื้นที่ ๓ แห่ง	๓	ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าจ้างสำรวจและเก็บข้อมูลที่ตั้งอาคารหลังใหม่	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าจ้างเขียนแบบผังอาคารและผังการจัดพื้นที่ ๓ แห่ง	-	เหมา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างอาคาร	๑	คน	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๘๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าอุปกรณ์/เครื่องมือตรวจสอบพื้นที่ทำงาน		เหมา	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	๗๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔	ค่าจัดทำรายงานและเอกสารประกอบ					๑๖๕,๐๐๐.๐๐
	- ค่าจัดทำรูปเล่มรายงานและเอกสารประกอบการนำเสนอ	-	เหมา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
	- ค่าจัดทำสำเนารูปเล่มรายงาน (รายงานเบื้องต้น)	๕	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	-	๗,๕๐๐.๐๐
	- ค่าจัดทำสำเนารูปเล่มรายงาน (ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์)	๕	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
	- ค่าจัดทำสำเนารูปเล่มรายงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์)	๑๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ					๓๐,๐๐๐.๐๐
๖	ค่าธรรมเนียมสถาบันการศึกษา ร้อยละ ๑๕					๔๗๐,๒๕๐.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						๓,๖๐๕,๒๕๐.๐๐