




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเช่าพื้นที่อาคารพร้อมบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบระบบหนังสือเดินทางจำลอง (Proof of Concept : POC) สำหรับการจัดจ้างโครงการจ้างผลิตและให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑๗,๐๐๙,๐๐๖.๑๙ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าพันหกบาทสิบเก้าสตางค์) ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางคำนวณราคากลางโครงการเช่าและจัดเตรียมสถานที่ในการทดสอบระบบหนังสือเดินทางจำลองฯ (POC) ที่แนบมาพร้อมนี้
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
- () ใช้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
 - () ใช้ราคาที่ได้มาตรฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
 - () ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
 - () ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 - บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
 - () ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/หนังสือขอตกลงเลขที่...../..... ลงวันที่.....
 - () ใช้ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|-----------------------|---------------|---|
| นายดลวีร์ วรรณนธ์ | ประธานกรรมการ |  |
| นางสาวณัฐนิช ร้อยแก้ว | กรรมการ |  |
| นายรัชชานนท์ แซ่ลิ้ม | กรรมการ |  |

ตารางคำนวณราคากลาง

โครงการเช่าและจัดเตรียมสถานที่ในการทดสอบระบบหนังสือเดินทางจำลอง (Proof of Concept : POC) สำหรับการจ้างผลิตและบริการ

จัดทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ ๔

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา	จำนวน	รายละเอียด	ราคา
	ค่าเช่าพื้นที่				
๑	ค่าเช่าพื้นที่ทดสอบระบบ - ห้องแบบปิดจำนวน ๖ ห้อง - ห้องละ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.	วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน ๖ ห้อง	ห้องละ ๕๓,๕๐๐.-/วัน ทั้งหมด ๖ ห้อง จำนวน ๗ วัน เป็นเงิน ๒,๒๑๗,๐๐๐.- บาท	๒,๒๑๗,๐๐๐.- บาท
๒	ค่าเช่าพื้นที่สำหรับเก็บอุปกรณ์สำหรับใช้ ทดสอบระบบ - ห้องแบบปิดจำนวน ๔ ห้อง - ห้องละ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.	วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน ๒ ห้อง	ห้องละ ๕๓,๕๐๐.-/วัน ทั้งหมด ๒ ห้อง จำนวน ๗ วัน เป็นเงิน ๗๑๗,๐๐๐.- บาท	๗๑๗,๐๐๐.- บาท
๓	ค่าบริการสถานที่สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการ สำหรับคณะกรรมการพิจารณาผลฯ และฝ่าย เลขานุการ - ห้องแบบปิดจำนวน ๒ ห้อง - ห้องละ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. - จัดเตรียมโต๊ะประชุม ขนาด ๒๐ ที่นั่ง - จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์	วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน ๒ ห้อง	ห้องละ ๖๔,๒๐๐.-/วัน ทั้งหมด ๒ ห้อง จำนวน ๗ วัน เป็นเงิน ๘๙๘,๘๐๐.- บาท	๘๙๘,๘๐๐.- บาท

	- จัดเตรียมอุปกรณ์สำนักงานสำหรับฝ่าย เลขานุการ				
๔	ค่าบริการระบบปรับอากาศเพิ่มเติม - วันที่ ๑๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ใช้ระบบ ปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๘.๐๐ น. (๑๕ ชม./วัน) - วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ใช้ระบบปรับ อากาศ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น. (๗ ชม./วัน)	วันที่ ๑๘ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ตามขนาดพื้นที่ใน ข้อ ๑ - ๒	๑. วันที่ ๑๘ - ๒๒ ก.ค. ๖๙ จำนวน ๔ ห้อง วันละ ๑๕ ชั่วโมง จำนวน ๕ วัน = ๕,๘๘๕.๐๐ บาท/ชม. X ๑๕ ชม. X ๕ วัน X ๔ ห้อง = ๑,๗๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท ๒. วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๙ จำนวน ๔ ห้อง ชั่วโมง จำนวน ๑ วัน = ๕,๘๘๕.๐๐ บาท/ชม. X ๗ ชม. X ๑ วัน X ๔ ห้อง = ๑๖๔,๗๘๐.๐๐ บาท ข้อ ๑ + ๒ เป็นเงิน ๑,๙๓๐,๒๘๐. - บาท	๑,๙๓๐,๒๘๐. - บาท
๕	ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและกระแสไฟ - เครื่อง Generator สำหรับกระแสไฟ - น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่อง Generator - ใช้งาน ๒๔ ชม.	วันที่ ๑๘ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน ๖ วัน	วันละ ๑,๐๙๖,๒๗๕.๐๐ บาท จำนวน ๖ วัน เป็นเงิน ๖,๕๗๗,๖๖๕.๐๐ บาท	๖,๕๗๗,๖๖๕.๐๐ บาท
	ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก		รวมเป็นเงิน		๑๒,๔๐๒,๙๔๕.- บาท
๑	ค่าบริการเจ้าหน้าที่บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๐ คน	วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน ๗ วัน	๑,๔๔๔.๕๐ บาท/กะการทำงาน (๒ กะการทำงาน) จำนวน ๑๐ คน เป็นเงิน ๒๘,๘๙๐.- บาท	๒๘,๘๙๐.- บาท

๒	การก่อสร้างโครงสร้าง - การกันผนังห้อง - การกันบั้งทางประตู - การปูพื้นไม้เพื่อกระจายน้ำหนักภายในห้องจัดงาน	วันที่เตรียมพื้นที่	จำนวน ๑ งาน	เป็นเงิน ๖๗๙,๑๐๗.๖๐ บาท	๖๗๙,๑๐๗.๖๐ บาท
๓	ค่าระบบกล้องวงจรปิดแบบขาดัง - กล้องวงจรปิดแบบขาดัง จำนวน ๔ ตัวต่อห้อง (ใช้ขานับกับผนัง / ตั้งเสาเหล็ก) - กล้องวงจรปิด IR ความละเอียด 2.0 MP พร้อมบันทึกเสียง	วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน ๑ งาน	เป็นเงิน ๔๔๕,๑๒๐.- บาท	๔๔๕,๑๒๐.- บาท
๔	ค่าบริหารจัดงานอื่นๆ - ค่าแรงงาน - ค่าขนส่ง ติดตั้ง และรื้อถอน - External Hard disk สำหรับบันทึกภาพวงจรปิด - เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน - ค่าเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมงานและรื้อถอน	วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	จำนวน ๑ งาน	เป็นเงิน ๓,๔๕๓,๑๔๓.๕๙ บาท	๓,๔๕๓,๑๔๓.๕๙ บาท
			รวมเป็นเงิน		๔,๖๐๖,๒๖๑.๑๙ บาท
			ค่าเขตพื้นที่ + ค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมเป็นเงิน		๑๗,๐๐๙,๐๐๖.๑๙ บาท