

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตราของไทย.(Visa Data Center)  
เพื่อรองรับระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๖,๐๐๐,๐๐๐.-...บาท (หกล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..๑๖.. เมษายน ๒๕๖๔.....  
เป็นเงิน ...๕,๙๙๖,๐๐๐.๐๐.-...บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. ค่า Hardware ไม่มี
๖. ค่า Software ไม่มี
๗. ค่าพัฒนาระบบ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ เป็นเงิน...๕,๓๖๑,๙๖๘.๐๐.-...บาท (ห้าล้านสามแสนหกหมื่น  
หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ค่าเช่าใช้โครงข่ายสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูลการตรวจลงตราระหว่าง Visa Data Center  
ของกรมการกงสุล กับ ระบบ Biometric ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ระยะเวลา ๕ เดือน  
เป็นเงิน...๖๓๔,๐๓๒.๐๐.-... บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันสามสิบสองบาทถ้วน)
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 

๙.๑ นายदनยวิศว์ พูลสวัสดิ์	ประธานกรรมการ .....
๙.๒ นายบัณฑิต บุญนิธิ	กรรมการ .....
๙.๓ นางสาวอารยา ณ มโนรม	กรรมการ .....
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖  
วรรคหนึ่ง (๒) (ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือ  
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย  
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุนอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ จึงสืบราคาจาก บริษัท จันวณิชย์  
จำกัด เนื่องจากเป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่อยอดจากระบบเดิมของศูนย์ข้อมูลการตรวจลงตรา  
ที่ใช้งานอยู่แล้วในปัจจุบัน