

ตารางแสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุมนุมประตูทางเข้าที่จอดรถและเปลี่ยนประตูรั้วเหล็ก บ้านพักกงสุลใหญ่  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 124,810.- ดอลลาร์สหรัฐ

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เป็นเงิน 124,810.- ดอลลาร์สหรัฐ

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

(X) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด (จากใบเสนอราคา)

1. บริษัท Baron Construction & Remodeling ประเมินราคา 124,810.- ดอลลาร์สหรัฐ  
(ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุมนุมประตูทางเข้าที่จอดรถ 113,935.- ดอลลาร์สหรัฐ และค่าเปลี่ยนประตู  
รั้วเหล็ก 10,875.- ดอลลาร์สหรัฐ)

2. บริษัท Los Angeles Retrofit & Construction, Inc. ประเมินราคา 133,575.- ดอลลาร์สหรัฐ

3. บริษัท Magic Hammer Development, Inc. ประเมินราคา 137,500.- ดอลลาร์สหรัฐ

( ) ราคาที่คำนวณโดยผู้ออกแบบ หรือที่ปรึกษา

ตั้งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

5. คณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายจิรยุต สอนใจ..... ประธานกรรมการ

(กงสุล)

5.2 นางสาวพีรภากรณณ์ เนียมโย..... กรรมการ

(กงสุล)

5.3 นางสาวอารีญา ประจันพานิชย์ ฟอราสติเอรี..... กรรมการ

(กงสุล)

6. หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเห็นชอบราคากลางข้างต้นแล้ว

(นายต่อ ศรีลัมพ์)

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

