
     ปีงบประมาณ ๒๕๖๘     สถานะ ณ วันท่ี 4 กันยายน 2568

ช่ือโครงการ / กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง วันท่ีก าหนดราคากลาง ราคากลาง (สกุลเงินท้องถ่ินหรือบาท)

งานปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศและระบบท่อของอาคารท่ี
ท าการสถานกงสุลใหญ่

4 กันยายน 2568 เป็นเงิน 907,318.82 หยวน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู 
 4 กันยายน 2568

 

ประกาศราคากลาง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู


